ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________

на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации

 г. ___________

                                    

" ___ " __________ 201_ г.

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Мурманского областного управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Прикни Вилиса Вильгельмовича,  действующего  на  основании  доверенности  № 449 от 24.09.2013  г.,  с одной стороны,  
и (наименование организации) (включено в Единый государственный реестр юридических лиц за № _______ на основании свидетельства серии __ № ________ от __.__.__, лицензия ________, Регистрационный номер _____________________________ от __.__.____ г. сроком действия до __.__.201_ г. (или свидетельство (протокол №_) от ___________ СРО №_____________ о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства) – ненужное исключить), именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице  (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (устава, положения, доверенности), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о  нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется на условиях настоящего Договора в сроки, определенные Договором, выполнить для Заказчика следующие виды работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации в помещениях Мурманского ОУИ (далее по тексту Объект), а именно осуществить: 

- разработку проектной и рабочей документации по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте согласно утвержденному Техническому заданию (Приложение №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 к настоящему Договору);
- поставку оборудования и программных продуктов в соответствии со Спецификацией оборудования проектной и рабочей документации и Спецификацией программных продуктов проектной и рабочей документации (Приложения №4, №5 к настоящему Договору);
- выполнить монтажные (строительно-монтажные) и пусконаладочные работы (в дальнейшем – работы) по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документации;
- произвести обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации и пользования создаваемой системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте,
а Заказчик – принять и оплатить поставленное оборудование, программные продукты и выполненные работы.

1.2.  Место поставки оборудования (программных продуктов) и проведения работ: г. Мурманск, ул. Домостроительная, 2-А.
1.3. Срок выполнения работ – 2 (два) календарных месяца с Даты начала Работ, согласно Календарного плана  работ (Приложение №1 к настоящему договору)
Дата начала Работ – в течение 3-х календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.
Дата окончания Работ – дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ в соответствии с п.3.5 настоящего Договора, но не позднее срока, определенного п. 1.3. настоящей статьи.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору) составляет (приводится цифрами и прописью в рублях и в коп.), в том числе НДС 18% в сумме (приводится цифрами и прописью в рублях и в коп.).
В указанную стоимость входят стоимость оборудования и материалов, стоимость программных продуктов, стоимость монтажных работ, пуско-наладочных работ, расходы Подрядчика  в виде транспортных расходов по доставке оборудования и материалов, командировочные расходы, стоимость обучения работников Заказчика, а также стоимость других работ, предусмотренных условиями настоящего договора.
2.2. Цена, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, является твердой и изменению не подлежит. В цену договора полностью включена оплата всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору.
2.3. Порядок и условия расчетов: 
2.3.1. После подписания настоящего Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета Подрядчика перечисляет Подрядчику частичную оплату в счет выполнения работ (аванс) в размере 30% от стоимости работ по  Договору, что составляет (приводится цифрами и прописью в рублях и в коп.), в том числе НДС 18% в сумме (приводится цифрами и прописью в рублях и в коп.).
2.3.2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору производится Заказчиком по счету Подрядчика с учетом ранее выплаченных аванса на основании подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору, Акта(ов) о приеме (поступлении) оборудования, Акта(ов) приема-передачи программных продуктов, Акта(ов) о приемке выполненных работ (КС-2), справки(вок) о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и  документов, подтверждающих произведенные транспортные расходы, счет-фактуры (если применимо) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета (счетов), оформляемого(мых) после подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору.  

2.4. Датой оплаты аванса и окончательного расчета считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.5. Подрядчик представляет Заказчику документы Поставщиков, подтверждающие стоимость оборудования, программных продуктов (лицензии на право пользования программными продуктами) и материалов (прайс-листы, копии счета, счета-фактуры и платежных поручений). В случае, если Подрядчик является Поставщиком оборудования, программных продуктов или материалов, то представляются соответствующие подтверждающие документы и утвержденные прайс-листы.  
2.6. Стороны определили, что повышение курса валют (доллар, евро, иная валюта) не может привести к повышению стоимости настоящего договора. В случае повышения или нестабильного курса валюты Подрядчик не может требовать увеличения Твердой Цены Договора. 
2.7. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента списания средств с его счета.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Сдача-приемка производится в следующем порядке:

3.1.1. Подрядчик передает Заказчику разработанную им проектную и рабочую документацию по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте согласно утвержденному Техническому заданию.

3.1.2. После передачи проектной и рабочей документации Подрядчик приступает к поставке материалов и оборудования, к монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте согласно проектной и рабочей документации, Техническому заданию с использованием своих материалов и оборудования.
3.1.3. Окончательная приемка результатов выполненного комплекса работ по Договору осуществляется комиссией, состоящей из представителей, назначаемых руководителями Сторон.

3.2. Приемка результатов выполненного комплекса работ по Договору осуществляется после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к их сдаче и включает в себя проведение сдачи-приемки оборудования и программных продуктов, опытной эксплуатации и приемочных испытаний. 
3.3. На приемку результатов выполненного комплекса работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику документы, определенные Календарным планом работ (Приложение 1 к настоящему Договору).

3.4. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком монтажных (строительно-монтажных) и пусконаладочных  работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.5.  Сдача-приемка результатов выполненного комплекса работ по Договору оформляется Актом сдачи-приемки работ по Договору на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта приема (поступления) оборудования и Акта приема-передачи программных продуктов. 
3.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ по Договору обязан рассмотреть его и направить Подрядчику 1 (один) подписанный экземпляр или мотивированный отказ.  

3.7. В случае мотивированного отказа Сторонами оформляется двухсторонний протокол с перечнем недостатков, недоделок, брака и дефектов (далее – недостатки) и сроков их устранения. Недостатки устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты. Сроки устранения недостатков не могут превышать срок окончания работ по Договору, определенный Календарным планом работ (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.8. В случае досрочного выполнения работ по Договору Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до окончания работ обязан уведомить об этом Заказчика. Приемка работ производится в порядке п.п. 3.1-3.7 настоящего Договора. В случае если работы выполнены в полном объеме, Заказчик, рассмотрев представленные материалы, вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

3.9. Работы по настоящему Договору считаются выполненными с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Договору.
3.10. По окончании сдачи-приемки работ по Договору Подрядчик представляет Заказчику счет на оплату. Счета-фактуры выставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

               3.11.Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, в том числе оборудования и программных продуктов, переходят от Подрядчика к Заказчику с даты  подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Договору.

3.12. При окончательной приемке результатов выполненного комплекса работ по Договору работ Заказчик принимает оборудование (программные продукты) при условии, что:

· количество и комплектность оборудования (программных продуктов), указанные в товаросопроводительной документации, соответствуют Спецификациям рабочего проекта;

· оборудование не имеет видимых повреждений;

· имеется в наличии документация на русском языке, относящаяся к оборудованию (программным продуктам): технические паспорта, сертификаты (декларации) соответствия и безопасности производителя, эксплуатационная документация (далее по тексту договора – Техническая документация).
В случае непредставления Подрядчиком Заказчику Технической документации, Заказчик имеет право отказаться от окончательной приемки до фактического момента ее предоставления.  
3.13. Окончательная приемка результатов выполненного комплекса работ по Договору производится Заказчиком только при наличии подписанного сторонами Акта обучения в соответствии с п. 4.14 настоящего договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, стандартами, строительными нормами, техническими условиями, Техническим заданием на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации в помещениях Мурманского ОУИ и утвержденной проектной и рабочей документацией. 
4.2. До начала работ по настоящему Договору разработать и согласовать с Заказчиком план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы и требования пожарной безопасности на территории объекта, оформить акт-допуск по установленной форме, подготовить и представить на согласование Заказчику график производства работ по помещениям объекта.
4.3. При производстве монтажных, пусконаладочных и прочих работ на объекте выполнять установленные требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, внутриобъектовому и пропускному режимам, меры по охране окружающей среды, а также нести ответственность за их соблюдение, в том числе  и материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате несоблюдения указанных требований и мер. 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных в первом абзаце п. 4.3 требований Заказчик вправе запретить работы по настоящему Договору до выполнения данных требований 

Обеспечивать за свой счет восстановление поврежденных по вине Подрядчика инженерных сетей и коммуникаций в течение не более  24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения повреждений. Факты и причины повреждений оформляются двухсторонним Актом.
4.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями (в том числе со смертельным исходом) в процессе выполнения работ по настоящему Договору, если последние произойдут по вине Подрядчика, а также оплачивает за свой счет нанесенный по вине Подрядчика в процессе производства работ ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц.
4.5. Обеспечить выполнение работ, используя оборудование, материалы, изделия и конструкции в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, а также необходимые для выполнения работ приспособления, инструменты и механизмы. 
4.6. Исполнять полученные в ходе выполнения условий Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.7. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.8. Письменно согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядчиков при заключении с ними договоров на выполнение части или определенного вида работ, являющихся предметом настоящего Договора. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения субподрядчиками работ.

4.9. Предъявлять работы, требующие технического освидетельствования, по мере их выполнения с составлением Актов на скрытые работы и только после их подписания Заказчиком выполнять последующие работы.

4.10. При выполнении скрытых работ Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, в письменном виде извещает Заказчика о дате приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если в течение срока, указанного в извещении, представитель Заказчика не явится на проведение указанной приемки работ, то уполномоченный представитель Подрядчика составляет односторонний акт. В этом случае работы считаются принятыми, но при этом ответственность за качество работ с Подрядчика не снимается. 

Если при приемке скрытых работ Заказчик не был проинформирован о проведении приемки работ или был проинформирован с нарушением указанных выше сроков, то Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет открыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.11. Передать согласованные Заказчиком и утвержденные эксплуатационную документацию,  а также Программы и методики проведения приемочных испытаний  в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проведения приемочных испытаний в 2 экземплярах на бумажном носителе, а также по одному экземпляру указанных документов – на электронных носителях информации.

4.12. Осуществлять систематическую, а при полном завершении работ – окончательную уборку рабочих мест и территории от остатков материалов и отходов.

4.13. Обеспечить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, исправление недостатков, выявленных при приемке работ и отраженных в двухстороннем протоколе в соответствии с п. 3.7.

4.14. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до сдачи-приемки выполненных монтажных (строительно-монтажных) и пуско-наладочных работ произвести обучение персонала по спискам Заказчика правилам эксплуатации и пользования системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации в помещениях Мурманского ОУИ с составлением Акта обучения.
4.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объемов и качества выполненных работ утвержденной проектной и рабочей документации, требованиям действующих норм и технических условий, Технического задания, паспортов и сертификатов на оборудование и материалы.

5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.3. В случае внесения изменений в проектную и рабочую документацию в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию.

5.4. Обеспечить Подрядчику взаимодействие со службами эксплуатации Объекта для осуществления решения текущих вопросов.

5.5. Предоставлять Подрядчику на период выполнения работ по Договору помещение (площадку) для хранения материалов, инструмента, технологического оборудования, аппаратуры и пр.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Подрядчик гарантирует: 

- надлежащее  качество используемых материалов, конструкций, оборудования, систем, соответствие их проектным спецификациям,  государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по его вине и выявленных при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока, включая ремонт оборудования или запчастей;

· бесперебойное функционирование инженерных систем, оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

6.2. На созданную систему охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, систему контроля и управления доступом, телевизионную систему наблюдения и регистрации Подрядчиком устанавливается гарантийный срок в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору при соблюдении указанных в проектной документации условий эксплуатации оборудования, программного обеспечения и своевременном проведении его технического обслуживания уполномоченной организацией.

6.3. Устранение неисправностей, за исключением неисправностей, произошедших по вине эксплуатирующего персонала, в гарантийный период производится Подрядчиком путем ремонта или замены дефектного оборудования (элемента), программных продуктов в сроки, согласованные Сторонами в каждом конкретном случае, при письменном уведомлении Заказчиком о выявленных неисправностях. 

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются Заказчиком и Подрядчиком двухсторонним Актом.
6.4. Восстановление работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионную систему наблюдения и регистрации в гарантийный период при наступлении гарантийного случая должно быть произведено Подрядчиком в течение 24 (двадцати четырех) часов за свой счет и своими средствами.

Последующий ремонт элементов систем может проводиться Подрядчиком на своей производственной базе в течение 5 (пяти) календарных дней после их передачи Заказчиком по Акту.

6.5. В гарантийных случаях все расходы по ремонту или замене дефектного оборудования (элемента), программных продуктов, включая расходы на выезд представителей Подрядчика к Заказчику, транспортировку, упаковку и страхование заменяемого оборудования, программных продуктов, несет Подрядчик.

6.6. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая.

Уведомления о неисправностях передаются по факсу или электронной почте с регистрацией в журнале приема входящих документов Подрядчика/Заказчика, а оригиналы документов направляются почтой. При этом документы считаются переданными Заказчиком/Подрядчиком в день отправки при подтверждении получения сообщения (по телефону).

Адрес Заказчика для почтовой корреспонденции: 
183038, г. Мурманск, пер. Водопроводный, д.3.

Контактные телефоны Заказчика: 45-02-39.
Факс Заказчика: 45-59-54.
Электронная почта Заказчика: murmansk@rosinkas.ru.

Адрес Подрядчика для почтовой корреспонденции: _________________________.

Контактные телефоны Подрядчика: ______________________________________.

Факс Подрядчика: _____________________________________________________.

Электронная почта Подрядчика: _________________________________________.

7. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. С момента начала монтажных работ и до их завершения Подрядчик ведет  Общий журнал производства работ (далее – Журнал) на русском языке. Форма Журнала должна соответствовать форме, установленной нормативными актами Российской Федерации.

7.2. Если Заказчик обоснованно не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в Журнале, он обязан изложить свое аргументированное замечание в  Журнале с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет замечания Заказчика, о чем делает отметку в Журнале.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение Заказчиком обязательств, указанных в п.п. 2.3.1-2.3.2 настоящего Договора, последний уплачивает пеню в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ (Приложение №1 к Договору, пункт 1.3 договора) и сроков устранения недоделок, обнаруженных при приемке, он уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

8.3. В случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не выполнит гарантийные обязательства, предусмотренные п. 6.4 настоящего Договора, включая замену вышедшего из строя оборудования, то Заказчик вправе своими и/или привлеченными силами заменить вышедшее из строя оборудование с последующим выставлением счета Подрядчику. 

За нарушение сроков восстановления работоспособности системы или сроков ремонта (замены) вышедшего из строя оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.
8.4. Указанная в п.п. 8.1-8.3 настоящего Договора пеня взимается за каждое нарушение в отдельности без ограничения сроков и размеров.
Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.5. Подрядчик в полном объеме возмещает (оплачивает) за свой счет нанесенный в процессе производства работ ущерб третьим лицам.

8.6. Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия Подрядчика, а также убытки, причиненные штрафными санкциями административных органов, допущенные по вине Подрядчика в период производства работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за всякого рода порчу оборудования, программных продуктов, иного имущества Заказчика, переданного Подрядчику для выполнения монтажных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, вследствие ненадлежащего с ними обращения, в размере причиненного ущерба. 

8.8. Штрафные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, применяются со дня их возникновения в случае направления Стороной, имеющей право на получение штрафных санкций, соответствующего письменного требования (претензии).

8.9. Заказчик имеет право на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ, при этом затраты Заказчика компенсирует Подрядчик.

8.10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий работы и требований пожарной безопасности в условиях действующего предприятия Заказчик вправе запретить работы по настоящему Договору до выполнения данных мероприятий и взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки выполнения данных мероприятий.

8.11. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, и не зависело от воли Сторон.

9.2. Сторона,  которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно  письменно информирует другую Сторону о начале (прекращении) указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (пяти)  рабочих дней  после  начала (прекращения) их  действия. 
9.3. Не уведомление или несвоевременное  уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения  обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими  организациями.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней производят взаиморасчеты.

9.5. Стороны определили, что к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, связанные с повышением курсов валют (доллар, евро и иные), введением в отношении Российской Федерации санкций со стороны других государств, неисполнение обязательств контрагентами Подрядчика, вызванных указанными причинами.
10. BHЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному их согласию путем подписания дополнительных соглашений.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1 Спорные вопросы, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров на основании рассмотрения выставляемых требований (претензий).

11.2. В случае, если возникший между Сторонами спор не был разрешен вышеуказанным способом, он разрешается Арбитражным судом Мурманской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

12.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Подрядчик может передавать конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях:

· третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной  основе между Заказчиком и Подрядчиком;

· Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего Договора.

12.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения работ по настоящему Договору между Заказчиком и Подрядчиком, а также в течение 3 (трех) лет после окончания этих работ или расторжения Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами по настоящему Договору за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
13.2. В случае изменения наименования, юридического адреса и/или реквизитов одной из Сторон, эта Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет другую Сторону о таких изменениях со ссылкой на дату заключения и номер Договора для внесения указанных изменений в Договор. В данном случае заключение дополнительного соглашения не требуется.
13.3. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на оборудование, программное обеспечение и выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если к Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения патентных, авторских или смежных прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

13.4. Качество оборудования должно подтверждаться сертификатом качества оборудования, выданным в установленном порядке, или декларацией производителя или его представителя на территории Российской Федерации.

13.5. Вся техническая документация (в том числе поставляемая в комплекте с импортным оборудованием) и все эксплуатационные документы должны быть оформлены и переданы Заказчику на русском языке.

13.6. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право привлекать сторонние предприятия и организации по согласованию с Заказчиком без изменения цены и условий настоящего Договора.

13.7. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

13.8. По всем вопросам, связанным с исполнением работ по настоящему Договору, ответственными представителями являются:

от Заказчика –  (должность, фамилия, имя, отчество, рабочий телефон)  

от Подрядчика –  (должность, фамилия, имя, отчество, рабочий телефон)

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая гарантийные.

14.2. Подрядчик может приступить по согласованию с Заказчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору до его подписания, при этом условия настоящего Договора будут распространяться на отношения, возникшие до его заключения.
14.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на ___ листах каждый (не считая приложений), по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон договора при условии уведомления другой стороны за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. 
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Календарный план работ (Приложение №1)  на __ листах.

2. Расчет договорной цены (Приложение №2) с приложениями на __ листах.
3. Техническое задание (Приложение №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ) на __ листах (в конкурсной документации)
4. Спецификация оборудования (Приложение №4) на __ листах – оформляется Исполнителем.

5. Спецификация программного обеспечения (Приложение №5) на __ листах - – оформляется Исполнителем.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                           ПОДРЯДЧИК                                                        ЗАКАЗЧИК

	___________________________________ (наименование)
юридический адрес: _________________

почтовый адрес: ____________________

ОГРН ________________________________
код по ОКПО ______________________

код по ОКВЭД _____________________

ИНН/КПП _________________________

Р/с ________________________________

в _________________________________   (наименование банка)
К/с________________________________

БИК ______________________________

________________________(должность)

_______/___________/201__ года

МП
	Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
сокращенное наименование: Объединение «РОСИНКАС»

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.7, стр.3. 

ОГРН 1027739529641 ИНН 7703030058 КПП 770701001 

Виды деятельности по ОКВЭД 65.11

Мурманское областное управление инкассации – филиал                            

Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)

сокращенное наименование: Мурманское ОУИ

Местонахождение филиала: 183038, г. Мурманск, пер. Водопроводный, д.3

КПП 519002001

Расчетный счет  40602810500000000001 в Отделение Мурманск г. Мурманск

БИК 044705001

Тел./факс  45-02-39 
е-mail: murmansk@rosinkas.ru
Начальник Мурманского ОУИ
_______/___________/2016 года

МП


Приложение 1

к Договору №_______

от «___» __________ 201_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по Договору подряда № ______ от "___" ____________ 201_г.

на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации в помещениях Мурманского ОУИ
	№ этапа
	Наименование работы
	Срок выполнения
	Форма завершения работы по этапу

	
	
	начало этапа
	окончание этапа
	

	1
	Разработка проектной и рабочей документации по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте
	в течение 3-х календарных дней с момента подписания Сторонами договора
	В течение 13 календарных дней с момента подписания Сторонами договора
	проектная и рабочая документация  по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте, согласованная Сторонами

	2
	Поставка оборудования и программных продуктов 
	В течение 2 (двух) календарных месяцев с Даты начала Работ, установленной п.1
	В течение 2 (двух) календарных месяцев с Даты начала Работ, установленной п.1
	Накладные, Акты приема (поступления) оборудования и приема-передачи программных продуктов, счета-фактуры 

	3
	Строительно-монтажные работы
	
	
	1. Акт КС-2

2. Справка КС-3


	4
	Пусконаладочные работы
	
	
	1. Акт КС-2

2. Справка КС-3

	5
	Обучение персонала
	Не позднее, чем за 5 (пять) дней до сдачи-приемки выполненных монтажных (строительно-монтажных) и пуско-наладочных работ
	Не позднее, чем за 5 (пять) дней до сдачи-приемки выполненных монтажных (строительно-монтажных) и пуско-наладочных работ
	Акт об обучении

	6
	Окончательная приемка результатов выполненного комплекса работ по Договору

	Не позднее истечения 2 (двух) календарных месяцев с Даты начала Работ, установленной п.1
	Не позднее истечения 2 (двух) календарных месяцев с Даты начала Работ, установленной п.1
	Акт сдачи-приемки работ по Договору
Счет

Счет-фактура (если применимо)


	          ПОДРЯДЧИК


	          ЗАКАЗЧИК

	          (должность Ф.И.О.) 


	       (должность, Ф.И.О.) 



	“_____”_________________201_г.
	“_____”________________201_г.



	МП
	МП


	Приложение 2 

к Договору №  ____ 
от «____»__________ 201_ г.


Расчет договорной цены

по Договору подряда № ______ от "___" ____________ 201_г.
на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации в помещениях Мурманского ОУИ
	№ п/п
	№

сметы,
наименование
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость в руб. в ценах ( указать период выполнения работ)

	
	
	
	Монтажные (строительно-монтажные) работы
	Оборудование, программное обеспечение
	Прочие

затраты
	Общая сметная
стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

	1
	-
	Разработка проектной и рабочей документации по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, телевизионной системы наблюдения и регистрации на Объекте
	
	
	
	

	2
	-
	Поставка оборудования согласно Спецификации оборудования 
	-
	******,**
	-
	******,**

	3
	-
	Поставка программных продуктов согласно Спецификации программных продуктов 
	-
	******,**
	-
	******,**

	4
	Приложение 1 к Расчету договорной цены
	Строительно-монтажные работы 
	******,**
	-
	-
	******,**

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1


	******,**
	******,**
	0,000
	******,**

	ГЛАВА 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 


	5
	Приложение 2 к Расчету договорной цены
	Пусконаладочные работы 
	-
	-
	******,**
	******,**

	6
	Приложение 3 к Расчету договорной цены
	Транспортные расходы по доставке оборудования, программных продуктов и материалов
	-
	-
	******,**
	******,**

	7
	Приложение 4 к Расчету договорной цены
	Командировочные расходы
	-
	-
	******,**
	******,**

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2
	0,000
	0,000
	******,**
	******,**

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2
	******,**
	******,**
	******,**
	

	ВСЕГО:
	******,**

	В том числе налог на добавленную стоимость - 18%
	******,**


Приложения: 1. Материалы пересчета сметы на выполнение монтажных работ  на __ листах;

2. Материалы  пересчета сметы на выполнение пуско-наладочных работ на __ листах;

3.  Расчет планируемых транспортных расходов на ____ листах;
4.  Расчет планируемых командировочных расходов на ____ листах.
	          ПОДРЯДЧИК

	          ЗАКАЗЧИК

	          (должность Ф.И.О.) 


	       (должность, Ф.И.О.) 



	“_____”_________________201_г.
	“_____”________________201_г.



	МП
	МП


Приложение 3.1. 

к Договору №  ____ 

от «____»__________ 201_ г.
«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

                                                                                  Начальник  Мурманского ОУИ

                                                                                  В.В.Прикня

                                                                                   _______________                                  

                                                                                   «____» _________ 2015 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на монтаж охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации

 в помещениях отдела кассового обслуживания по адресу:

 (г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а)

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта производства работ: оснащение помещений отдела кассового обслуживания системой охранно-тревожной и пожарной сигнализации. 

1.2. Вновь создаваемые помещения отдела кассового обслуживания, находятся на 1-ом этаже двухэтажного здания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а.

2. Назначение и цели системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации (ОПТС).

2.1. Основное назначение системы охранно-тревожной сигнализации - своевременное обнаружение попытки проникновения в охраняемые помещения и формирование тревожного извещения.

2.2. Пожарная сигнализация – предназначена для выявления пожара и формирования тревожного сигнала о пожаре.

2.3. Допускается объединение функций пожарной и охранно-тревожной сигнализации в системе охранно-пожарной и тревожной сигнализации. В этом случае должна быть предусмотрена возможность объединения оборудования охранно-тревожной и пожарной сигнализации на единой аппаратной платформе.

2.4. Цель создания  системы ОПТС: защита жизни и здоровья работников сектора пересчета наличных денег, сохранность наличных денег, материальных ценностей и информационных ресурсов, находящихся в помещениях сектора пересчета наличных денег. 

3. Основание для проведения работ.

3.1. Система ОПТС разрабатывается и устанавливается в соответствии с требованиями ВНП 001-01/Банка России, РД 78.36.003-20/МВД России, приказа Объединения «РОСИНКАС»  от 24.10.2008 г. № 45-ДСП с изменениями, утвержденными приказом от 13.04.2012 г. № 8-ДСП.

4. Заказчик и исполнитель работ.

· Заказчик – Мурманское областное управление инкассации.

· Исполнитель – 

5. Требования к  ОПТС, оборудованию и выполнению работ.

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

-Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами ФГУП «Охрана» МВД РФ и УГПС к применению на объектах различных форм собственности на территории России.

-ГОСТ Р 50658-94 Системы тревожной сигнализации. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений.

-ГОСТ Р 50659-94 Системы тревожной сигнализации. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений.

-ГОСТ Р 50659-94 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

-ГОСТ Р  52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охрано-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
5.1. Требования к ОТС:

  5.1.1. Технические средства охранно-тревожной сигнализации должны обеспечивать:

- управление постановкой на охрану и снятием с охраны в ручном (аппаратном) режиме;

       - формирование и выдачу сигналов тревоги при несанкционированном проникновении или попытке проникновения человека в охраняемые помещения, при преодолении им охраняемого периметра, несанкционированном доступе в охраняемые зоны;

                   - формирование и передачу сигнала тревоги при срабатывании извещателя тревожной сигнализации;

- определение места срабатывания систем охранной и тревожной сигнализации;

                   - протоколирование и хранение информации о событиях, произошедших в течение года, с указанием места и времени, а также возможность распечатки протокола;

                   - возможность интегрирования на аппаратно-программном уровне с другими системами безопасности;

 5.1.2. Все помещения сектора пересчета наличных денег, граничащие с прилегающей территорией или с другими помещениями, подлежат оснащению средствами ОТС.

 5.1.3. Средствами охранной сигнализации блокируются помещения независимо от этажности расположения. Система должна иметь два рубежа охраны.

 Первым рубежом охранной сигнализации на открывание блокируются с внутренней стороны  входные двери и окно-шлюз приема (выдачи) ценностей. 

 Вторым рубежом охраны блокируется объем помещений.

 5.1.4. Рубежи охранной сигнализации помещений должны выводиться на отдельные номера прибора приемно-контрольного.

 5.1.5. Средствами тревожной сигнализации должны оснащаться кабинет начальника сектора пересчета наличных денег, помещения для обработки ценностей, оснащенные оборудованием для обработки наличных денег, помещения для приема и сдачи наличных денег 2: 3; 8;

  5.2. Требования к ПС:

 5.2.1. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать:

                   - формирование и выдачу сигналов тревоги на пульт управления при возникновении пожарной опасности в помещениях, где она установлена, независимо от состояния охраны;

                   - автоматический контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации (в обязательном порядке обрыв и КЗ);

-  возможность определение места предполагаемого возгорания;

- круглосуточную непрерывную работу;

                   - возможность интегрирования на аппаратно-программном уровне с другими системами безопасности;

  5.2.2. Все помещения для обработки денежной наличности должны быть оснащены датчиками пожарной сигнализации.

  5.2.3. Каждое помещение сектора пересчета наличный денег должно охраняться индивидуальным шлейфом пожарной сигнализации и подключаться к компьютерной системе «Болид,  установленной в серверной, с выводом дублирующего сигнала  в помещение дежурного.
5.3. Требования к ОПТС:

5.3.1. Все шлейфы охранно-тревожной и пожарной сигнализации должны подключаться к охранно-тревожной и пожарной сигнализации Мурманского городского участка инкассации. «Управление шлейфами сигнализации и вывод сигнала тревоги должен производиться на интегрированную систему Орион «Болид», программное обеспечение АРМ «Болид» Орион установить на компьютер в серверной на втором этаже(16). Сигналы тревоги должны быть продублированы с указанием места сработки сигнала тревоги на панель в помещение дежурного Мурманского городского участка инкассации.

  5.4. Требования к оборудованию:

  5.4.1. Для выполнения работ оборудование должно быть поставлено в соответствии с техническими требованиями, установленными в пунктах 5.1.1. - 5.1.5, 5.2.1 – 5.2.3 и 5.3.1

 5.4.2. Оборудование должно быть новым в неповрежденной заводской упаковке.

 5.4.3. Оборудование должно быть серийной моделью. Оборудование должно поставляется в комплекте с эксплуатационной документацией (формуляр, паспорт, техническое описание и др.) на русском языке.

 5.4.4. До установки оборудование должно пройти предварительный (входной) контроль, обеспечивающий проверку его работоспособности, осуществляемый Исполнителем, по результатам которого составляется акт входного контроля.

5.4.5. Гарантийный срок на оборудование предоставляемый Исполнителем должен быть не менее срока гарантии определенного заводом-изготовителем данного вида оборудования.

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по монтажу охранно-тревожной и пожарной сигнализации. В период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан проводить гарантийное обслуживание оборудования в сроки, соответствующие  требованиям технической документации. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока на товар,  все  затраты связанные с ремонтом, а при необходимости и заменой товара, несет Исполнитель. Ремонт, а при необходимости замена товара должны быть произведены в срок не более двух рабочих дней, со дня получения официального заявления Заказчика с предоставлением аналогичного оборудования на время ремонта.

5.5. Требования к работам:

5.5.1. В ходе работ по монтажу системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации  в помещениях сектора пересчета наличных денег Исполнителю предстоит выполнить:

                       - монтаж средств ОТС и подключение их к системе охранно-пожарной и тревожной сигнализации Мурманского городского участка инкассации;

                       - монтаж средств ПС и подключение их к системе охранно-пожарной и тревожной сигнализации Мурманского городского участка инкассации;

                       - в качестве приемной аппаратуры охранно-тревожной и пожарной сигнализации в помещениях сектора пересчета наличных денег использовать ППКОП «Сигнал-20П» и панель управления С-2000, установленную у дежурного Мурманского городского участка инкассации. (примерная комплектация) Вывод сигналов тревоги ОТС и ПС помещений сектора пересчета наличных денег свести на интегрированную систему Орион, программное обеспечение АРМ Орион установить на компьютер в серверной.
                       - по окончании работ предоставить Заказчику всю техническую документацию, в том числе, сертификаты на оборудование и инструкции.

5.5.2. Прочие требования.

Выполнение работ производится с учётом особенностей работы Мурманского городского участка инкассации. Состав специалистов, выполняющих работы должен быть строго ограничен. Информация и знания, доступ к которым был получен во время проведения работ, являются конфиденциальными. 

Заказчик обеспечивает доступ на территорию Мурманского городского участка инкассации специалистам Исполнителя для проведения работ в помещении для обработки денежной наличности в рабочее время с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Работы обеспечиваются техникой, инструментами и материалами Исполнителя.

5.6. Требования к порядку приёма-сдачи выполненных работ.

Сдача-приемка результатов работ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом о приемке выполненных работ с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего ТЗ Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Подрядчик обязан в течение 2 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

Гарантийный срок, устанавливаемый Заказчиком на выполненные работы, составляет не менее 1 года, а на поставляемое оборудование - не менее срока гарантии определенного фирмой-изготовителем для данного вида товара.  Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.7. Перечень необходимого оборудования: (примерное)

	№
п/п
	Оборудование
	Количество,
шт.

	1
	ППКОП «Сигнал 20П»
	1

	2
	Компьютер с монитором
	1

	3
	Блок питания
	1

	4
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 
	7

	5
	Извещатель охранный объемный  
	2

	7
	Тревожная кнопка
	3

	8
	Извещатель дымовой пожарный
	по проекту

	9
	Извещатель ручной пожарный
	по проекту


Схема размещения оборудования ОПТС в помещениях сектора пересчета наличных денег прилагается на 1 листе.

Ведущий инженер



                Габрусев М.А.
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Приложение 3.2. 

к Договору №  ____ 

от «____»__________ 201_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

                                                                                  Начальник  Мурманского ОУИ

                                                                                  В.В.Прикня

                                                                                   _______________                                  

                                                                                   «____» _________ 2015 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  МОНТАЖ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

в помещениях отдела кассового обслуживания по адресу:

 (г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а)

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта производства работ: оснащение помещений отдела кассового обслуживания системой контроля и управления доступом. 

1.2. Вновь создаваемые помещения отдела кассового обслуживания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а.

2. Назначение и цели системы контроля и управления доступом (СКУД).

2.1. СКУД предназначена для организации контролируемого прохода лиц в установленных точках доступа в помещения отдела кассового обслуживания. 

2.2. Цель создания  системы: осуществление выполнения требований к организации пропускного и внутриобъектового режимов, предусматривающих разделение охраняемых помещений на зоны ограничения доступа, а также контроль доступа в помещения отдела кассового обслуживания.

3. Основание для проведения работ.

3.1. СКУД разрабатывается и устанавливается в соответствии с требованиями приказа Объединения «РОСИНКАС»  от 24.10.2008 г. № 45-ДСП.

Проектирование, подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования. Методы испытаний.

4. Заказчик и исполнитель работ.

· Заказчик – Мурманское областное управление инкассации.

· Исполнитель – 

5. Требования к  СКУД, оборудованию и выполнению работ.
5.1. Требования к СКУД: 

  5.1.1. СКУД должна обеспечивать:

  - ограничение доступа сотрудников в охраняемые помещения;

  - фиксацию времени прихода и ухода сотрудников;

  - световую индикацию о состоянии доступа;

  - создание долговременных архивов базы данных и журналов СКУД. 

  5.1.2. СКУД должна быть сетевая (с использованием компьютера, установленного в серверной 16);

  5.1.3. Блоки питания оборудования СКУД должны иметь встроенные аккумуляторы. 

  5.1.4. СКУД построить на базе оборудования НВП «БОЛИД».

5.2. Требования к оборудованию:

5.2.1. Для выполнения работ оборудование должно быть поставлено в соответствии с техническими требованиями, установленными в пунктах 5.1.1. - 5.1.3. 
5.2.2. Оборудование должно быть новым в неповрежденной заводской упаковке.

5.2.3. Оборудование должно быть серийной моделью. Оборудование должно поставляется в комплекте с эксплуатационной документацией (формуляр, паспорт, техническое описание и др.) на русском языке.

5.2.4. До установки оборудование должно пройти предварительный (входной) контроль, обеспечивающий проверку его работоспособности, осуществляемый Исполнителем, по результатам которого составляется акт входного контроля.

5.2.5. Гарантийный срок на оборудование предоставляемый Исполнителем должен быть не менее срока гарантии определенного заводом-изготовителем данного вида оборудования. 

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по монтажу СКУД. В период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан проводить гарантийное обслуживание оборудование в сроки, соответствующие  требованиям технической документации. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока на товар,  все  затраты связанные с ремонтом, а при необходимости и заменой товара, несет Исполнитель. Ремонт, а при необходимости замена товара должны быть произведены в срок не более двух рабочих дней, со дня получения официального заявления Заказчика с предоставлением аналогичного оборудования на время ремонта.

5.3. Требования к работам:

5.3.1. В ходе работ по монтажу СКУД  в помещения  отдела кассового обслуживания Исполнителю предстоит выполнить:

- монтаж и подключение видеодомофона, электромагнитного замка и кнопки выхода для организации контролируемого прохода в тамбур-шлюз сектора пересчета наличных денег 13;

- монтаж и подключение контроллера и двух считывателей для организации контролируемого прохода в зал пересчета наличных денег 2;

- монтаж и подключение электромагнитного замка и доводчика на входную дверь в зал пересчета наличных денег 2;

- интеграцию вновь установленных контроллеров в существующую СКУД Мурманского городского участка инкассации с выводом и сохранением информации о проходах сотрудников сектора пересчета наличных денег на компьютер, установленный в помещении дежурного инкассатора Мурманского городского участка инкассации;

- по окончании работ предоставить Заказчику всю техническую документацию, в том числе, сертификаты на оборудование и инструкции.

5.3.2. Прочие требования.

Выполнение работ производится с учётом особенностей работы на объектах Мурманского городского участка инкассации. Состав специалистов, выполняющих работы должен быть строго ограничен. Информация и знания, доступ к которым был получен во время проведения работ, являются конфиденциальными.

Заказчик обеспечивает доступ на территорию Мурманского городского участка инкассации специалистам Исполнителя для проведения работ в помещениях в рабочее время с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Работы обеспечиваются техникой, инструментами и материалами Исполнителя.

5.4. Требования к порядку приёма-сдачи выполненных работ.

  Сдача-приемка результатов работ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом о приемке выполненных работ с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

  В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего ТЗ Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

  Подрядчик обязан в течение 2 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

  Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

  Гарантийный срок, устанавливаемый Заказчиком на выполненные работы, составляет не менее 1 года, а на поставляемое оборудование - не менее срока гарантии определенного фирмой-изготовителем для данного вида товара.  Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

  5.6. Перечень необходимого оборудования: (примерное)

	№
п/п
	Оборудование
	Количество,
шт.

	1
	Контроллер, удовлетворяющий условиям, изложенным в пунктах 5.1.1 -5.1.2.
	3

	2
	Считыватели
	6

	3
	Бесконтактные пластиковые карточки EmMarine
	10

	4
	Блоки питания для оборудования СКУД, удовлетворяющие условиям, изложенным в пункте 5.1.3.
	2

	5
	Видеодомофон (комплект)
	1

	6
	Электромагнитный замок
	2

	7
	Доводчик
	2


	
Ведущий инженер


	
	Габрусев М.А.
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Приложение 3.3. 

к Договору №  ____ 

от «____»__________ 201_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

                                                                                  Начальник  Мурманского ОУИ

                                                                                  В.В.Прикня

                                                                                   _______________                                  

                                                                                   «____» _________ 2015 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на монтаж телевизионной системы наблюдения

 и регистрации в помещениях сектора пересчета наличных денег

в помещениях отдела кассового обслуживания по адресу:

г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта производства работ: оснащение отдела кассового обслуживания телевизионной системой охраны и наблюдения. 

1.2. Вновь создаваемые помещения отдела кассового обслуживания, расположенные по адресу: г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а

2. Назначение и цели телевизионной системы наблюдения и регистрации (ТСНР).

2.1.ТСНР предназначена для обеспечения непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процессов приема-выдачи и обработки наличных денег в течение рабочего времени, с целью объективного контроля за действиями работников. 

2.2. Цель создания  системы: осуществление в режиме реального времени объективного контроля за действиями работников сектора пересчета наличных денег,  видеозапись их действий и хранение этой информации в электронном виде

3. Основание для проведения работ.

· 3.1. ТСНР разрабатывается и устанавливается в соответствии с требованиями приказов Объединения «РОСИНКАС»  от 30.09.2008 г. № 40-ДСП, от 24.10.2008 г. № 45-ДСП с изменениями, утвержденными приказом от 13.04.2012 г. № 8-ДСП, от 31.05.2012 г. № 107.

4. Заказчик и исполнитель работ.

· Заказчик – Мурманское областное управление инкассации.

· Исполнитель – 

5. Требования к ТСНР, оборудованию и выполнению работ.

Проектирование, подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

-ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования. Методы испытаний.
5.1. Требования к ТСНР:

5.1.1. Видеонаблюдению и видеозаписи подлежат действия работников, участвующих в технологических процессах обработки, хранения, приема-выдачи и перемещения наличных денег. 

 5.1.2. ТСНР должна обеспечивать:

 - непрерывное видеонаблюдение и видеозапись в течение рабочего времени;

 - однозначное распознавание локальными телевизионными камерами (далее – ТВК) обрабатываемых денежных знаков (по цвету, рисунку, достоинству) при видеонаблюдении и воспроизведении видеозаписи. 

 - фиксирование даты и времени видеонаблюдения (с точностью до секунды) и номера ТВ, осуществляющей видеонаблюдение;

 - формирование оперативного и долговременного архива.

 5.1.3. ТСНР должна быть автономной, технологической, на основе цветного изображения, а также цифровых и сетевых технологий.

 5.1.4. ТСНР не должна объединяться с  телевизионной системой охраны и наблюдения (ТСОН).

 5.1.5. В зале пересчета наличных денег размещаются ТВК локального обзора с охватом зон рабочих мест (по 2 ТВК на каждое рабочее место),  одна локальная ТВК устанавливается над рабочим местом сортировщика монет, а также ТВК общего обзора для наблюдения и видеозаписи передвижения работников и перемещения ценностей. ТВК локального обзора размещаются посредством кронштейнов на металлических трубчатых штангах для обеспечения возможности регулировки зоны видеоизображения.

 5.1.6. Локальные ТВК должны иметь следующие характеристики: разрешение передаваемого видеоизображения не хуже 1280х720 пикселей при частоте 25 кадров/сек (примерное).

 К локальной ТВК прикрепляется объектив с функцией автодиафрагмы и возможностью регулирования увеличения изображения с помощью ручного трансфокатора.
 5.1.7. Обзорные ТВК устанавливаются из расчета не менее одной на каждое помещение. Исключение составляют бытовое помещение, санузлы, кабинет начальника сектора.

 Обзорные ТВК должны иметь следующие характеристики:  разрешение передаваемого видеоизображения не хуже 1280х720 пикселей при частоте 8 кадров/сек (примерное). Обзорные ТВК могут иметь купольный корпус.

 5.1.8. В качестве блока коммутации возможно использование коммутатора HP-3Com неуправляемого, с количеством портов по числу подключенного оборудования ТСНР с функцией запитывания ТВК по Ethernet-кабелю (технология PoE) с резервированием возможности дальнейшего расширения. (Оринтировочно)

 5.1.9. Запись видеоинформации должна производиться в цифровом формате на видеосервер, позволяющий работать в пентаплексном режиме, скорость записи (отображения) видеоинформации 25 кадров/сек на канал в режиме обработки цифрового сигнала и разрешении 1280х720 пикселей. 

 5.1.10. Видеосервер должен иметь средства регламентирования и ограничения функций операторов системы и средства администрирования уровней доступа с отдельных рабочих мест.

 5.1.11. Объем видеоархива, размещенный на встроенных жестких дисках видеосервера должен обеспечивать хранение видеозаписей оперативного архива, при указанных  характеристиках видеозаписи,  в течение не менее 15 суток.  

  5.1.12. Видеосервер должен быть подключен к сети электропитания через источник бесперебойного электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы оборудования в случае кратковременного отключения энергии в сети 220 В. ИБП должен обеспечивать автономную работу оборудования ТСНР не менее 30 минут и корректное завершение работы видеосервера.

  5.1.13. Видеосервер должен быть установлен в помещении серверной 16, оборудованном системой контроля доступа и охранной сигнализацией, а внутри помещения должна быть установлена камера охранного видеонаблюдения.

  5.1.14. Автоматическое рабочее место (далее – АРМ) ТСНР оборудуется в помещении начальника сектора пересчета денежной наличности на втором этаже 3.1с предоставлением ему возможности просмотра видеоархива.

  5.2. Требования к оборудованию:

  5.2.1. Для выполнения работ оборудование должно быть поставлено в соответствии с техническими требованиями, установленными в пунктах 5.1.

  5.2.2. Оборудование должно быть новым в неповрежденной заводской упаковке.

  5.2.3. Оборудование должно быть серийной моделью. Оборудование должно поставляется в комплекте с эксплуатационной документацией (формуляр, паспорт, техническое описание и др.) на русском языке.

 5.2.4. До установки оборудование должно пройти предварительный (входной) контроль, обеспечивающий проверку его работоспособности, осуществляемый Исполнителем, по результатам которого составляется акт входного контроля.

 5.2.5. Гарантийный срок на оборудование предоставляемый Исполнителем должен быть не менее срока гарантии определенного заводом-изготовителем данного вида оборудования. 

 Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по монтажу телевизионной системы наблюдения и регистрации. В период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан проводить гарантийное обслуживание оборудование в сроки, соответствующие  требованиям технической документации. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока на товар,  все  затраты связанные с ремонтом, а при необходимости и заменой товара, несет Исполнитель. Ремонт, а при необходимости замена товара должны быть произведены в срок не более двух рабочих дней, со дня получения официального заявления Заказчика с предоставлением аналогичного оборудования на время ремонта.

5.3. Требования к работам:

5.3.1. В ходе работ по монтажу телевизионной системы наблюдения и регистрации  в помещениях сектора пересчета наличных денег Исполнителю предстоит выполнить:

- монтаж и подключение видеосервера с монитором в помещении серверной;

- установка и настройка ПО на видеосервер;

- монтаж блока коммутации в серверной;

- монтаж на специализированных кронштейнах двух локальных ТВК 
с охватом зон рабочих мест и подключение их к видеосерверу;

- монтаж обзорной ТВК видеокамеры общего обзора в зале пересчета наличных денег и подключение её к видеосерверу;

- монтаж видеокамеры общего обзора в тамбур-шлюзе сектора пересчета наличных денег  и подключение её к видеосерверу;

- подключение панели аналогового видеодомофона у входной двери, ведущей в тамбур-шлюз сектора пересчета наличных денег, к видеосерверу;

- монтаж двух локальных ТВК с двух сторон окна-шлюза приема/передачи ценностей из КХЦ в сектор пересчета наличных денег и подключение их к видеосерверу;

- монтаж блоков питания видеокамер по месту установки;

- монтаж источников бесперебойного электропитания по месту установки;

- монтаж и подключение в помещении начальника сектора пересчета наличных денег компьютера с монитором – пункт 5.1.14;

- установка и настройка ПО АРМ ТСНР на компьютер в помещении начальника сектора пересчета наличных денег;

- по окончании работ предоставить Заказчику всю техническую документацию, в том числе, сертификаты на оборудование и инструкции.

5.3.2. Прочие требования.

Выполнение работ производится с учётом особенностей работы на объекте Мурманского городского участка инкассации. Состав специалистов, выполняющих работы должен быть строго ограничен. Информация и знания, доступ к которым был получен во время проведения работ, являются конфиденциальными. 

Заказчик обеспечивает доступ на территорию Мурманского городского участка инкассации специалистам Исполнителя для проведения работ в помещении для обработки денежной наличности в рабочее время с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Работы обеспечиваются техникой, инструментами и материалами Исполнителя.

· 5.4. Требования к порядку приёма-сдачи выполненных работ.

Сдача-приемка результатов работ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом о приемке выполненных работ с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего ТЗ Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Подрядчик обязан в течение 2 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

Гарантийный срок, устанавливаемый Заказчиком на выполненные работы, составляет не менее 1 года, а на поставляемое оборудование - не менее срока гарантии определенного фирмой-изготовителем для данного вида товара.  Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

· 5.5. Перечень необходимого оборудования:(примерное)

	· №
п/п
	· Оборудование
	· Количество,
шт.

	· 1
	· Видеосервер на 16 видеоканалов с качеством записи 25 кадров/сек на канал, удовлетворяющий условиям, изложенным в пунктах 5.1.9 - 5.1.10 и укомплектованный жесткими дисками суммарной емкости, удовлетворяющей условиям, изложенным в пункте 5.1.11, с монитором
	· 1

	· 2
	· Локальные видеокамеры, удовлетворяющие условиям, изложенным в пункте 5.1.6
	· 2

	· 3
	· Обзорные видеокамеры, удовлетворяющие условиям, изложенным в пункте 5.1.7
	· 4

	· 6
	· Блок питания видеокамер
	· 2

	· 7
	· Блок коммутации, удовлетворяющий условиям, изложенным в пункте 5.1.8
	· 1

	· 8
	· Компьютер с монитором для АРМ ТСНР, удовлетворяющий условиям, изложенным в пункте 5.1.14
	· 1

	· 9
	· Источник бесперебойного питания, удовлетворяющий условиям, изложенным в пункте 5.1.12
	· 2




Ведущий инженер





М.А.Габрусев
Приложение 3.4. 

к Договору №  ____ 

от «____»__________ 201_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

                                                                                  Начальник  Мурманского ОУИ

                                                                                  В.В.Прикня

                                                                                   _______________                                  

                                                                                   «____» _________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на монтаж охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации

 в помещениях Мурманского участка инкассации по адресу:

 (г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а)

2. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта производства работ: оснащение помещений Мурманского городского участка инкассации системой охранно-тревожной и пожарной сигнализации. 

1.2. Вновь создаваемые помещения Мурманского участка инкассации, расположенные по адресу: г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а.

2. Назначение и цели системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации (ОПТС).

2.1. Основное назначение системы охранно-тревожной сигнализации - своевременное обнаружение попытки проникновения в охраняемые помещения и формирование тревожного извещения.

2.2. Пожарная сигнализация – предназначена для выявления пожара и формирования тревожного сигнала о пожаре.

2.3. Допускается объединение функций пожарной и охранно-тревожной сигнализации в системе охранно-пожарной и тревожной сигнализации. В этом случае должна быть предусмотрена возможность объединения оборудования охранно-тревожной и пожарной сигнализации на единой аппаратной платформе.

2.4. Цель создания  системы ОПТС: защита жизни и здоровья работников Мурманского городского участка инкассации, сохранность наличных денег, материальных ценностей и информационных ресурсов, находящихся в помещениях Мурманского городского участка инкассации. 

3. Основание для проведения работ.

3.1. Система ОПТС разрабатывается и устанавливается в соответствии с требованиями ВНП 001-01/Банка России, РД 78.36.003-20/МВД России, приказа Объединения «РОСИНКАС»  от 24.10.2008 г. № 45-ДСП с изменениями, утвержденными приказом от 13.04.2012 г. № 8-ДСП.

4. Заказчик и исполнитель работ.

· Заказчик – Мурманское областное управление инкассации.

· Исполнитель – 

5. Требования к  ОПТС, оборудованию и выполнению работ.

Проектирование, подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

-Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами ФГУП «Охрана» МВД РФ и УГПС к применению на объектах различных форм собственности на территории России.

-ГОСТ Р 50658-94 Системы тревожной сигнализации. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений.

-ГОСТ Р 50659-94 Системы тревожной сигнализации. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений.

-ГОСТ Р 50659-94 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

-ГОСТ Р  52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охрано-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
5.1. Требования к ОТС:

  5.1.1. Технические средства охранно-тревожной сигнализации должны обеспечивать:

- управление постановкой на охрану и снятием с охраны в ручном (аппаратном) режиме;

       - формирование и выдачу сигналов тревоги при несанкционированном проникновении или попытке проникновения человека в охраняемые помещения, при преодолении им охраняемого периметра, несанкционированном доступе в охраняемые зоны;

                   - формирование и передачу сигнала тревоги при срабатывании извещателя тревожной сигнализации;

- определение места срабатывания систем охранной и тревожной сигнализации;

                   - протоколирование и хранение информации о событиях, произошедших в течение года, с указанием места и времени, а также возможность распечатки протокола;

                   - возможность интегрирования на аппаратно-программном уровне с другими системами безопасности;

 5.1.2. Помещения 4; 5; 7 Мурманского городского участка инкассации, расположенные на первом этаже, подлежат оснащению средствами ТС.

          Помещения 2; 3; 3.1; 4; 5; 16 Мурманского городского участка инкассации, расположенные на втором этаже, подлежат оснащению средствами ОС и подключаться к компьютерной системе «Болид,  установленной в серверной 16, с выводом дублирующего сигнала  в помещение дежурного.
 5.1.3. Средствами охранной сигнализации блокируются помещения КХЦ и КХО. Система должна иметь два рубежа охраны для сдачи на пульт ОВО г.Мурманска.

 Первым рубежом охранной сигнализации на открывание блокируются с внутренней стороны  входные двери и окно-шлюз приема (выдачи) ценностей. 

 Вторым рубежом охраны блокируется объем помещений.

 В охранную систему этих помещений должны быть включены вибрационные датчики.

5.1.4. Рубежи охранной сигнализации помещений должны выводиться на отдельные номера прибора приемно-контрольного.

  5.2. Требования к ПС:

 5.2.1. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать:

                   - формирование и выдачу сигналов тревоги на пульт управления при возникновении пожарной опасности в помещениях, где она установлена, независимо от состояния охраны;

                   - автоматический контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации (в обязательном порядке обрыв и КЗ);

-  возможность определение места предполагаемого возгорания;

- круглосуточную непрерывную работу;

                   - возможность интегрирования на аппаратно-программном уровне с другими системами безопасности;

  5.2.2. Все помещения Мурманского городского участка инкассации должны быть оснащены датчиками пожарной сигнализации согласно проекту по строительству здания.

  5.2.3.Помещение хранения ценностей и хранения оружия должно охраняться индивидуальным шлейфом пожарной сигнализации и подключаться к компьютерной системе «Болид,  установленной в серверной 16, с выводом дублирующего сигнала  в помещение дежурного.

5.3. Требования к ОПТС:

5.3.1. «Управление шлейфами сигнализации и вывод сигнала тревоги должен производиться на интегрированную систему Орион «Болид», программное обеспечение АРМ «Болид» Орион установить на компьютер в серверной на втором этаже(16). Сигналы тревоги должны быть продублированы с указанием места сработки сигнала тревоги на панель в помещение дежурного Мурманского городского участка инкассации.

  5.4. Требования к оборудованию:

  5.4.1. Для выполнения работ оборудование должно быть поставлено в соответствии с техническими требованиями, установленными в пунктах 5.1.1. - 5.1.5, 5.2.1 – 5.2.3 и 5.3.1

 5.4.2. Оборудование должно быть новым в неповрежденной заводской упаковке.

 5.4.3. Оборудование должно быть серийной моделью. Оборудование должно поставляется в комплекте с эксплуатационной документацией (формуляр, паспорт, техническое описание и др.) на русском языке.

 5.4.4. До установки оборудование должно пройти предварительный (входной) контроль, обеспечивающий проверку его работоспособности, осуществляемый Исполнителем, по результатам которого составляется акт входного контроля.

5.4.5. Гарантийный срок на оборудование предоставляемый Исполнителем должен быть не менее срока гарантии определенного заводом-изготовителем данного вида оборудования.

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по монтажу охранно-тревожной и пожарной сигнализации. В период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан проводить гарантийное обслуживание оборудования в сроки, соответствующие  требованиям технической документации. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока на товар,  все  затраты связанные с ремонтом, а при необходимости и заменой товара, несет Исполнитель. Ремонт, а при необходимости замена товара должны быть произведены в срок не более двух рабочих дней, со дня получения официального заявления Заказчика с предоставлением аналогичного оборудования на время ремонта.

5.5. Требования к работам:

5.5.1. В ходе работ по монтажу системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации  в помещениях Мурманского городского участка инкассации Исполнителю предстоит выполнить:

                       - монтаж средств ОТС и подключение их к приемной аппаратуре;

                       - монтаж средств ПС и подключение приемной аппаратуре;
                       - имеющиеся средства ПС автохозяйства объединить с ПС Мурманского городского

                         участка инкассации; (максимальный вариант)

                       - монтаж 3 тревожных кнопок в помещениях: КХО; КХЦ и дежурного, для сдачи на пульт ОВО г.Мурманска;
                       -в качестве приемной аппаратуры охранно-тревожной и пожарной сигнализации в помещениях Мурманского городского участка инкассации использовать ППКОП «Сигнал-20П» и панель управления С-2000 как вариант. Вывод сигналов тревоги ОТС и ПС помещений свести на интегрированную систему Орион, программное обеспечение АРМ Орион установить на компьютер в серверной 16.
                       - по окончании работ предоставить Заказчику всю техническую документацию, в том числе, сертификаты на оборудование и инструкции.

5.5.2. Прочие требования.

Выполнение работ производится с учётом особенностей работы Мурманского городского участка инкассации. Состав специалистов, выполняющих работы должен быть строго ограничен. Информация и знания, доступ к которым был получен во время проведения работ, являются конфиденциальными. 

Заказчик обеспечивает доступ на территорию Мурманского городского участка инкассации специалистам Исполнителя для проведения работ в помещениях в рабочее время с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Работы обеспечиваются техникой, инструментами и материалами Исполнителя.

5.6. Требования к порядку приёма-сдачи выполненных работ.

Сдача-приемка результатов работ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом о приемке выполненных работ с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего ТЗ Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Подрядчик обязан в течение 2 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

Гарантийный срок, устанавливаемый Заказчиком на выполненные работы, составляет не менее 1 года, а на поставляемое оборудование - не менее срока гарантии определенного фирмой-изготовителем для данного вида товара.  Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.7. Перечень необходимого оборудования: (как вариант)

	№
п/п
	Оборудование
	Количество,
шт.

	1
	ППКОП «Сигнал 20П»
	1

	2
	Компьютер с монитором
	1

	3
	Блок питания
	1

	4
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 
	8

	5
	Извещатель охранный объемный  
	6

	7
	Тревожная кнопка
	3

	8
	Извещатель дымовой пожарный
	по проекту

	9
	Извещатель ручной пожарный
	по проекту


Схема размещения оборудования ОПТС в помещениях Мурманского городского участка инкассации на 3 листах.

	Ведущий инженер                                                        
	М.А.Габрусев
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Приложение 3.5. 

к Договору №  ____ 

от «____»__________ 201_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

                                                                                  Начальник  Мурманского ОУИ

                                                                                  В.В.Прикня

                                                                                   _______________                                  

                                                                                   «____» _________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  МОНТАЖ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

в помещениях Мурманского участка инкассации по адресу:

 (г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а)

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта производства работ: оснащение помещений Мурманского участка инкассации системой контроля и управления доступом. 

1.2. Вновь создаваемые помещения Мурманского участка инкассации, расположенные по адресу: г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а.

2. Назначение и цели системы контроля и управления доступом (СКУД).

2.1. СКУД предназначена для организации контролируемого прохода лиц в установленных точках доступа в помещения Мурманского городского участка инкассации. 

2.2. Цель создания  системы: осуществление выполнения требований к организации пропускного и внутриобъектового режимов, предусматривающих разделение охраняемых помещений на зоны ограничения доступа, а также контроль доступа в помещения Мурманского городского участка инкассации.

3. Основание для проведения работ.

3.1. СКУД разрабатывается и устанавливается в соответствии с требованиями приказа Объединения «РОСИНКАС»  от 24.10.2008 г. № 45-ДСП.

Проектирование, подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования. Методы испытаний.

4. Заказчик и исполнитель работ.

· Заказчик – Мурманское областное управление инкассации.

· Исполнитель – 

5. Требования к  СКУД, оборудованию и выполнению работ.
5.1. Требования к СКУД: 

  5.1.1. СКУД должна обеспечивать:

  - ограничение доступа сотрудников в охраняемые помещения;

  - фиксацию времени прихода и ухода сотрудников;

  - световую индикацию о состоянии доступа;

  - создание долговременных архивов базы данных и журналов СКУД. 

  - обеспечение телефонной проводной связью.

  5.1.2. СКУД должна быть сетевая (с использованием компьютера, установленного в серверной 16);

  5.1.3. Блоки питания оборудования СКУД должны иметь встроенные аккумуляторы. 

  5.1.4. СКУД построить на базе оборудования НВП «БОЛИД».

5.2. Требования к оборудованию:

5.2.1. Для выполнения работ оборудование должно быть поставлено в соответствии с техническими требованиями, установленными в пунктах 5.1.1. - 5.1.3. 
5.2.2. Оборудование должно быть новым в неповрежденной заводской упаковке.

5.2.3. Оборудование должно быть серийной моделью. Оборудование должно поставляется в комплекте с эксплуатационной документацией (формуляр, паспорт, техническое описание и др.) на русском языке.

5.2.4. До установки оборудование должно пройти предварительный (входной) контроль, обеспечивающий проверку его работоспособности, осуществляемый Исполнителем, по результатам которого составляется акт входного контроля.

5.2.5. Гарантийный срок на оборудование предоставляемый Исполнителем должен быть не менее срока гарантии определенного заводом-изготовителем данного вида оборудования. 

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по монтажу СКУД. В период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан проводить гарантийное обслуживание оборудование в сроки, соответствующие  требованиям технической документации. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока на товар,  все  затраты связанные с ремонтом, а при необходимости и заменой товара, несет Исполнитель. Ремонт, а при необходимости замена товара должны быть произведены в срок не более двух рабочих дней, со дня получения официального заявления Заказчика с предоставлением аналогичного оборудования на время ремонта.

5.3. Требования к работам:

5.3.1. В ходе работ по монтажу СКУД  в помещения  Мурманского участка инкассации Исполнителю предстоит выполнить:

- монтаж и подключение контроллера и двух считывателей для организации контролируемого прохода в помещение серверной 16;
- установка панели видеодомофона входной двери 1 для организации контролируемого прохода в здание Мурманского участка инкассации; 

- установка панели видеодомофона для организации контролируемого прохода в помещение подготовки инкассаторов 10; 

- монтаж кнопки открытия электромагнитного замка, установленного на двери прохода в здание Мурманский участок инкассации;

- монтаж кнопки открытия электромагнитного замка, установленного на двери прохода в помещение подготовки инкассаторов 10;

- подключение панелей видеодомофонов к видеорегистратору установленному в серверной 16;

- монтаж электромагнитных замков и доводчиков на входные двери в Мурманский участок инкассации и  в помещение подготовки инкассаторов 10; 

- монтаж кнопки управления автоматическими воротами, установленными на въезде;

- по окончании работ предоставить Заказчику всю техническую документацию, в том числе, сертификаты на оборудование и инструкции.

- монтаж колючей проволоки в верхней части забора охраняемой территории. (максимальный вариант)

5.3.2. Прочие требования.

Выполнение работ производится с учётом особенностей работы на объектах Мурманского участка инкассации. Состав специалистов, выполняющих работы должен быть строго ограничен. Информация и знания, доступ к которым был получен во время проведения работ, являются конфиденциальными.

Заказчик обеспечивает доступ на территорию Мурманского городского участка инкассации специалистам Исполнителя для проведения работ в помещениях в рабочее время с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Работы обеспечиваются техникой, инструментами и материалами Исполнителя.

5.4. Система постовой связи (СПосС).

5.4.1Установить связь в дуплексном режиме по радиальному принципу дежурного с КПП, начальником участка, зам. начальника участка, кассой  пересчета, начальником кассы пересчета, комнатой отдыха и комнатой приема пищи.

5.4.2.Установить громкую связь из комнаты дежурного 7 (первый этаж) с помещениями второго этажа № 4; 5; 6 на втором этаже.

5.4.2. Установить МИНИ АТС 3*6 для сотрудников: дежурный инкассатор, начальник участка, зам. начальника участка, начальник кассы пересчета, кассиры.

5.4.3. Подключить  МИНИ АТС 3*6 и радиостанцию дежурного инкассатора к системе «Незабудка» 4 канала (запись телефонных разговоров), установленную в серверной.

 5.5. Требования к порядку приёма-сдачи выполненных работ.

  Сдача-приемка результатов работ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом о приемке выполненных работ с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

  В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего ТЗ Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

  Подрядчик обязан в течение 2 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

  Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

  Гарантийный срок, устанавливаемый Заказчиком на выполненные работы, составляет не менее 1 года, а на поставляемое оборудование - не менее срока гарантии определенного фирмой-изготовителем для данного вида товара.  Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

  5.6. Перечень необходимого оборудования: (как вариант)

	№
п/п
	Оборудование
	Количество,
шт.

	1
	Контроллер, удовлетворяющий условиям, изложенным в пунктах 5.1.1 -5.1.2.
	1

	2
	Считыватели
	2

	3
	Бесконтактные пластиковые карточки EmMarine
	3

	4
	Блоки питания для оборудования СКУД, удовлетворяющие условиям, изложенным в пункте 5.1.3.
	3

	5
	Видеодомофон (комплект)
	2

	6
	Электромагнитный замок
	3

	7
	Доводчик
	2

	8
	Система связи
	2

	9
	МИНИ АТС 3*6
	1

	10
	Телефонные аппараты 
	5


Планы помещений Мурманского городского участка инкассации прилагается на 1 листе.

План территории Мурманского городского участка инкассации прилагается на 1 листе.

	Ведущий инженер                                                        
М.А.Габрусев
	
	


Приложение 3.6. 

к Договору №  ____ 

от «____»__________ 201_ г

. «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

                                                                                  Начальник  Мурманского ОУИ

                                                                                  В.В.Прикня

                                                                                   _______________                                  

                                                                                   «____» _________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на монтаж телевизионной системы охраны и наблюдения 

на Мурманском участке инкассации по адресу:

г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта производства работ: оснащение Мурманского городского участка инкассации телевизионной системой охраны и наблюдения. 

1.2. Вновь создаваемые помещения Мурманского участка инкассации, расположенные по адресу: г. Мурманск, ул.Домостроительная 2а

2. Назначение и цели телевизионной системы охраны и наблюдения (ТСОН).

2.1. ТСОН предназначена для обеспечения охраны и внутриобъектового режима на охраняемом объекте путем получения, передачи, обработки и синтеза, хранения и воспроизведения визуальной информации на основе телевизионной техники. 

2.2. Цель создания  системы: осуществление в режиме реального времени объективного контроля за перемещениями, действиями работников участка инкассации и посетителей.  Видеозапись их перемещений, действий и хранение этой информации в электронном виде.

3. Основание для проведения работ.

3.1. ТСОН разрабатывается и устанавливается в соответствии с требованиями приказов Объединения «РОСИНКАС»  от 30.09.2008 г. № 40-ДСП, от 24.10.2008 г. № 45-ДСП с изменениями, утвержденными приказом от 13.04.2012 г. № 8-ДСП, от 31.05.2012 г. № 107.

4. Заказчик и исполнитель работ.

· Заказчик – Мурманское областное управление инкассации.

· Исполнитель – 

5. Требования к ТСОН, оборудованию и выполнению работ.

Проектирование, подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

-ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования. Методы испытаний.
5.1. Требования к ТСОН:

 5.1.1. Видеонаблюдению и видеозаписи подлежат действия работников, участвующих в процессах доставки, приема-выдачи ценностей, а также уязвимые места здания: входные вестибюли, холлы, комнаты временного хранения ценностей, коридоры, внешние окна здания и прилегающая территория. 

 5.1.2. ТСОН должна обеспечивать:

- получение телевизионных изображений из охраняемых помещений и территории Мурманского городского участка инкассации;
 - круглосуточное видеонаблюдение и видеозапись по детектору движения;

- фиксирование даты и времени видеонаблюдения и номера ТВК, осуществляющей видеонаблюдение;

 - формирование оперативного и долговременного архива.

 5.1.3. ТСОН должна может быть аналоговой на основе черно-белого и цветного изображения, и сетевых технологий.

 5.1.4. ТСОН не должна объединяться с  телевизионной системой наблюдения и регистрации(ТСНР).

 
5.1.5. Классификация применяемых ТСОН должна соответствовать п. 42 ГОСТ Р 51558-2000.

5.1.6.Параметры тракта передачи видеосигнала и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50725-94 и ГОСТ Р 20532-83.
 5.1.7.ТВК должны иметь следующие характеристики: разрешающую способность не менее 560 для черно-белых и не менее 450 ТВЛ для цветных. ТВК могут иметь купольный корпус.

 5.1.8. Разрешающая способность мониторов должна быть не менее 650 ТВЛ. 

 5.1.9. Запись видеоинформации должна производиться в цифровом формате на видеосервер, разрешение записанных изображений должно быть не хуже 430 ТВЛ.

 5.1.10. Видеосервер должен иметь средства регламентирования и ограничения функций операторов системы и средства администрирования уровней доступа с отдельных рабочих мест.

 5.1.11. Объем видеоархива, размещенный на встроенных жестких дисках видеосервера должен обеспечивать хранение видеозаписей оперативного архива, при указанных  характеристиках видеозаписи,  в течение не менее 15 суток.  

  5.1.12. Видеосервер должен быть подключен к сети электропитания через источник бесперебойного электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы оборудования в случае кратковременного отключения энергии в сети 220 В. ИБП должен обеспечивать автономную работу оборудования ТСНР не менее 30 минут и корректное завершение работы видеосервера.

  5.1.13. Видеосервер должен быть установлен в помещении серверной, оборудованном системой контроля доступа и охранной сигнализацией, а внутри помещения должна быть установлена камера охранного видеонаблюдения. Характеристики сервера не ниже: процессор Intel Core i7 с тактовой частотой не менее 3,4 ГГц; объемом оперативной памяти 8 Гб; объемом жесткого диска не менее 2000 Гб; операционной системой Windows 7; сетевой картой и монитором 24”  с разрешением  не менее 1920х1080 пикселей (как вариант)

  5.2. Требования к оборудованию:

  5.2.1. Для выполнения работ оборудование должно быть поставлено в соответствии с техническими требованиями, установленными в пунктах 5.1.6. - 5.1.13.

  5.2.2. Оборудование должно быть новым в неповрежденной заводской упаковке.

  5.2.3. Оборудование должно быть серийной моделью. Оборудование должно поставляется в комплекте с эксплуатационной документацией (формуляр, паспорт, техническое описание и др.) на русском языке.

 5.2.4. До установки оборудование должно пройти предварительный (входной) контроль, обеспечивающий проверку его работоспособности, осуществляемый Исполнителем, по результатам которого составляется акт входного контроля.

 5.2.5. Гарантийный срок на оборудование предоставляемый Исполнителем должен быть не менее срока гарантии определенного заводом-изготовителем данного вида оборудования. 

 Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по монтажу телевизионной системы наблюдения и регистрации. В период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан проводить гарантийное обслуживание оборудование в сроки, соответствующие  требованиям технической документации. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока на товар,  все  затраты связанные с ремонтом, а при необходимости и заменой товара, несет Исполнитель. Ремонт, а при необходимости замена товара должны быть произведены в срок не более двух рабочих дней, со дня получения официального заявления Заказчика с предоставлением аналогичного оборудования на время ремонта.

5.3. Требования к работам:

5.3.1. В ходе работ по монтажу телевизионной системы наблюдения и регистрации  в помещениях Мурманского городского участка инкассации Исполнителю предстоит выполнить:

- монтаж и подключение видеосервера с монитором в помещении серверной;

- установка и настройка ПО на видеосервер;

- монтаж блока коммутации в серверной;

- монтаж пяти обзорных ТВК в КХЦ и подключение их к видеосерверу;

- монтаж двух обзорных ТВК в передаточном узле и подключение их к видеосерверу;

- монтаж обзорной ТВК в помещении дежурнного и подключение её к видеосерверу;

 - монтаж обзорной ТВК в сумочной кладовой и подключение её к видеосерверу;

 - монтаж обзорной ТВК в помещении подготовки инкассаторов и подключение их к видеосерверу;

 - монтаж обзорной ТВК в коридоре (13/1) и подключение её к видеосерверу;

 - монтаж двух наружных обзорных ТВК  на здании для обзора периметра и подключение их к видеосерверу;

 - монтаж обзорной ТВК в серверной и подключение её к видеосерверу;

 - монтаж двух обзорных ТВК в коридоре (5) на втором этаже и подключение их к видеосерверу;

 - подключение к видеосерверу ТВК в количестве 18 штук, установленных в АТХ; (как вариант)
- монтаж блоков питания видеокамер по месту установки;

- монтаж источников бесперебойного электропитания по месту установки;

- монтаж в помещениях начальника участка, дежурного инкассатора, ведущего инженера, охранника, компьютеров с мониторами и подключение их к серверу.

- установка и настройка ПО АРМ ТСОН на компьютеры в помещениях начальника участка, дежурного инкассатора, начальника гаража, охранника;

- по окончании работ предоставить Заказчику всю техническую документацию, в том числе, сертификаты на оборудование и инструкции.

5.3.2. Прочие требования.

Выполнение работ производится с учётом особенностей работы на объекте Мурманского городского участка инкассации. Состав специалистов, выполняющих работы должен быть строго ограничен. Информация и знания, доступ к которым был получен во время проведения работ, являются конфиденциальными. 

Заказчик обеспечивает доступ на территорию Мурманского городского участка инкассации специалистам Исполнителя для проведения работ в помещении для обработки денежной наличности в рабочее время с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Работы обеспечиваются техникой, инструментами и материалами Исполнителя.

5.4. Требования к порядку приёма-сдачи выполненных работ.

Сдача-приемка результатов работ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом о приемке выполненных работ с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего ТЗ Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Подрядчик обязан в течение 2 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

Гарантийный срок, устанавливаемый Заказчиком на выполненные работы, составляет не менее 1 года, а на поставляемое оборудование - не менее срока гарантии определенного фирмой-изготовителем для данного вида товара.  Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.5. Перечень необходимого оборудования: (как вариант)

	№
п/п
	Оборудование
	Количество,
шт.

	1
	Видеосервер на 35 видеоканалов с качеством записи 8 кадров/сек на канал, удовлетворяющий условиям, изложенным в пунктах 5.1.9 - 5.1.10 и укомплектованный жесткими дисками суммарной емкости, удовлетворяющей условиям, изложенным в пункте 5.1.11, с монитором
	1

	3
	Обзорные аналоговые видеокамеры, удовлетворяющие условиям, изложенным в пункте 5.1.7
	13

	5
	Аналоговая наружная видеокамера с ИК подсветкой
	2

	6
	Блок питания видеокамер
	6

	8
	Компьютер с монитором для АРМ ТСОН, 
	4

	9
	Источник бесперебойного питания, удовлетворяющий условиям, изложенным в пункте 5.1.12
	5


Примерная схема размещения оборудования ТСОН в помещениях Мурманского городского участка инкассации  прилагается на 1 листе.

Схема размещения оборудования системы существующего охранного видеонаблюдения в АТХ прилагается на 1 листе.


Ведущий инженер                                                        
М.А.Габрусев
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